

A Perico Kft. árjegyzéke, mely 2019.02.01 től érvényes visszavonásig. Áraink 1 m³ tömör térfogatú betonra értendők. Betonjaink minőségét a NAH által NAH-6-0061/2016/K számon akkreditált laboratórium (TLI ZRT. - Tanúsító Iroda) a szabályoknak megfelelően ellenőrzi.

Környezeti osztály	Szilárdsági osztály	Max. Szem-nagyság	Konzisztencia	Nettó listaár (Ft/m ³)	Bruttó listaár (Ft/m ³)
Betonjaink az MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017, MSZ 4798:2016/2m:2018 és az ÚT 2-3.201:2006 szabvány szerint kerülnek gyártásra.					
	CKT-4	24	F1	15 135 Ft	19 222 Ft
	CKT	16	F1	15 400 Ft	19 560 Ft
	CKT	24	F1	14 560 Ft	18 490 Ft
XN(H)	C8/10	16	F1	17 345 Ft	22 030 Ft
	C8/10	24	F1	16 510 Ft	20 968 Ft
	C8/10	16	F2	17 845 Ft	22 663 Ft
	C8/10	24	F2	17 010 Ft	21 603 Ft
X0b(H)	C12/15	16	F1	18 365 Ft	23 324 Ft
	C12/15	24	F1	17 530 Ft	22 263 Ft
	C12/15	16	F2	18 895 Ft	23 997 Ft
	C12/15	24	F2	18 060 Ft	22 936 Ft
X0v(H)	C16/20	16	F1	19 410 Ft	24 651 Ft
	C16/20	24	F1	18 574 Ft	23 590 Ft
	C16/20	16	F2	19 945 Ft	25 330 Ft
	C16/20	24	F2	19 110 Ft	24 270 Ft
XC1	C20/25	16	F1	19 935 Ft	25 318 Ft
	C20/25	24	F1	19 100 Ft	24 257 Ft
	C20/25	16	F2	20 545 Ft	26 092 Ft
	C20/25	24	F2	19 710 Ft	25 032 Ft
XC2, XV1(H)	C25/30	16	F1	20 455 Ft	25 978 Ft
	C25/30	24	F1	19 620 Ft	24 918 Ft
	C25/30	16	F2	20 995 Ft	26 664 Ft
	C25/30	24	F2	20 160 Ft	25 603 Ft
XC3, XC4, XV2(H)	C30/37	16	F1	21 245 Ft	26 982 Ft
	C30/37	24	F1	20 410 Ft	25 921 Ft
	C30/37	16	F2	21 845 Ft	27 743 Ft
	C30/37	24	F2	21 010 Ft	26 683 Ft
XC4, XD3, XV3(H), XF2(H)	C35/45	16	F1	21 765 Ft	27 642 Ft
	C35/45	24	F1	20 930 Ft	26 582 Ft
	C35/45	16	F2	22 345 Ft	28 378 Ft
	C35/45	24	F2	21 510 Ft	27 318 Ft
Az árlistában nem felsorolt betonminőségeket egyedi ajánlatkérés alapján tudjuk meghatározni!					

A BETON TERÜLÉSE:						
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Min		350 mm	420 mm	490 mm	560 mm	630 mm
Max	350 mm	410 mm	480 mm	550 mm	620 mm	

Mixer fuvardíjak:

	Nettó ár/m ³	Bruttó ár/m ³
0-5km	3200 Ft	4064 Ft
5,1-10km	3700 Ft	4699 Ft
10,1-15km	4200 Ft	5334 Ft
15,1-20km	4700 Ft	5969 Ft
5km-enként	+500 Ft	+635 Ft

3 tengelyes mixer esetén, minimum számlázott fuvarmennyiség 6 m³,
4 tengelyes mixer esetén a minimum számlázott fuvarmennyiség 7,5 m³.
Érkezéstől számított 30 perc díjmentes, 30 perc után minden megkezdett 15 perc 3000 Ft + áfa áron lesz felszámítva.

Betonpumpa/Pumix díjak:

	Nettó ár/óra	Bruttó ár/óra
23m	14 000 Ft	17 780 Ft
32m	16 000 Ft	20 320 Ft
36m	18 000 Ft	22 860 Ft
44m	24 000 Ft	30 480 Ft

Betonpumpa esetében a helyszínen töltött időn kívül 1 óra ki és 1 óra beállítás, minimum 4 óra fizetendő, mely tartalmaz 2 munkaórát. A betonpumpa munkaideje érkezéstől távozásig tart, beleértve az elmosását is. 2 munkaórán túl minden megkezdett 30 perc kerül felszámításra. Nem munkahelyen történő elmosás esetén + 60 perc felszámításra kerül. Csőtelepítés 1500,- + áfa / méter.

Billencs fuvardíjak:

Darus billencs fuvardíjak

Kombinált fuvar

	Billencs fuvardíjak:		Darus billencs fuvardíjak		Kombinált fuvar	
	Nettó ár/fuvar	Bruttó ár/fuvar	Nettó ár/fuvar	Bruttó ár/fuvar	Nettó ár/fuvar	Bruttó ár/fuvar
0-5km	12 000 Ft	15 240 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft	18 000 Ft	22 860 Ft
5,1-10km	15 000 Ft	19 050 Ft	18 000 Ft	22 860 Ft	21 000 Ft	26 670 Ft
10,1-15km	18 000 Ft	22 860 Ft	21 000 Ft	26 670 Ft	24 000 Ft	30 480 Ft
15,1-20km	21 000 Ft	26 670 Ft	24 000 Ft	30 480 Ft	27 000 Ft	34 290 Ft

Adalékszerek/Felárak

Késleltető	Mapetard	Nettó ár/kg	1000 Ft
		Bruttó ár/kg	1270 Ft
Folyósító	Dynamon SR1	Nettó ár/kg	900 Ft
		Bruttó ár/kg	1143 Ft
Képlékenyítő	Mapeplast N11	Nettó ár/kg	400 Ft
		Bruttó ár/kg	508 Ft
Fagyásgátló-adalék	Mapefast CF1	Nettó ár/kg	400 Ft
		Bruttó ár/kg	508 Ft
Konzisztencia váltás F2-ről	F3	Nettó ár/m ³	+1000 Ft
		Bruttó ár/m ³	+1270 Ft
Szemszerkezet váltás 16-ból	0-8 mm 0-4 mm (min C16)	Nettó ár/m ³	+800 Ft
		Bruttó ár/m ³	+1016 Ft

Adalékanyag	Nettó telepi listaár (Ft/m ³)	Bruttó telepi listaár (Ft/m ³)	Adalékanyag	Nettó telepi listaár (Ft/m ³)	Bruttó telepi listaár (Ft/m ³)
0-1	10 070 Ft	12 790 Ft	4-8	11 582 Ft	14 710 Ft
0-4	10 070 Ft	12 790 Ft	4-16	11 582 Ft	14 710 Ft
0-8	11 326 Ft	14 385 Ft	16-32	11 582 Ft	14 710 Ft
0-16	10 826 Ft	13 750 Ft	Kulé	7600 Ft	9652 Ft
0-24	9782 Ft	12 424 Ft	NZ 11/22	12 230Ft	15 532Ft